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SCHEMA DI CONTRATTO 

  Unione di Comuni del Marghine - Comune di Bortigali -- Provincia di Nuoro

N. …………… Rep. ………………… 

LAVORI DI: Riqualificazione itinerario S’iscala, Mudolau, Orolo, Sa coa e su lavru

 L’anno ……………… il  giorno …………..… del  mese  di  …………….. presso  ……………..

………….  nell’Ufficio  di  ……………………..,  avanti  a  me  ……………………………………

intestato, autorizzato a ricevere gli atti del ………………….., senza l’assistenza di testimoni per

avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di

rinunciarvi, sono personalmente comparsi: - il/la sig. ………………….., nato/a a ………………..,

il ………………., residente a ………………... in ……………….. via ……………….…….., che

dichiara  di  intervenire  in  questo  atto  esclusivamente  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  del

………………… predetto, codice fiscale/partita IVA ………………………. che rappresenta nella

sua qualità  di  ………………………...,  -  il/la  sig.  …………………, nato/a a  ……………..… il

…………….…, residente a ……..…………. in ……………..….. via ………………….…., codice

fiscale/partita  IVA  ……………………  nella  sua  qualità  legale  rappresentante  dell’impresa

……………….  comparenti  della  cui  identità  personale  e  capacità  giuridica  di  contrattare  io

……………………………….. sono personalmente certo. Delle identità e delle piena capacità delle

parti di cui sopra io ……………………………. rogante sono personalmente certo. 

Premesso 

–  che  questa  Amministrazione  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  per  la  Riqualificazione

dell’itinerario S’Iscala-Mudolau-Orolo-Sa Coa e su Lavru nel comune di Bortigali, dell’importo a

base d’asta di euro  131.624,20  (euro  centrotrentunoseicentoventiquattro/20) di cui  euro 4.715,92

(euro  quattromilasettecentocinquidici/92)  per  oneri  relativi  alla  sicurezza  non soggetti  a  ribasso

d’asta;

– che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267,  ed  è  stato  disposto  di  affidare  i  lavori  mediante  procedura  di

…………………………………………..…… con il sistema di realizzazione dei lavori: a misura, di

cui all’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del decreto legislativo 18 arile 2016, n. 50. Per le prestazioni a

misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva

della prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura

e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dall’elenco dei prezzi unitari e dal capitolato

speciale allegati al contratto.



– che con provvedimento di …………. n. del …..……… esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito

di indire, per l’appalto dei lavori di che trattasi, ……………… ………………….(tipo di gara); –

che, a seguito di apposita ……………………….. (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 59 del

decreto  legislativo  18  arile  2016,  n.  50,  e  come  da  verbale  di  gara  in  data  ……………..

……………..  - (Allegato A) - è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell’appalto di che

trattasi  l’impresa  …………………………..  che  ha  offerto  un  ribasso  del  ……..%  (……….)

sull’importo  a  base  di  gara  e  pertanto  per  un  importo  netto  pari  ad  euro

……………………………….…… (……….);

– che con determinazione n. ………. del ………….. la gara è stata definitivamente affidata alla

succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite; 2

– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed

economica e finanziaria dell’impresa affidataria; – che è stata acquisita la comunicazione antimafia

n. …….. del ……….. attestante l’insussistenza, a carico del rappresentante legale dell’impresa, sig.

…………………….…………..  nato  a  ……………………………..  il  …………………..  codice

fiscale ……….…………………, di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Tutto ciò premesso e parte del presente contratto

– che, che in data _________________ è stato sottoscritto dal R.U.P. e l'Appaltatore il verbale col

quale le parti concordano sul permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione

dei lavori oggetto del presente atto.

Tutto  ciò  premesso  e  formante  parte  integrante  del  presente  contratto  le  parti  convengono  e

stipulano quanto segue:

 Art. 1.  Oggetto dell’appalto 

Il/La sig. …………...………, per conto del …………………….… nel cui nome e interesse dichiara

di  operare  e  di  agire,  conferisce  all’impresa  ……….……………  con  sede  in

………………………..  l’appalto  dei  lavori  per  la  Riqualificazione   dell’itinerario  S’Iscala-

Mudolau-Orolo-Sa Coa e su Lavru nel  comune di  Bortigali,  dell’importo a  base d’asta  di  euro

131.624,20  (euro  centrotrentunoseicentoventiquattro/20)  di  cui  euro  4.715,92 (euro

quattromilasettecentocinquidici/92) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Il

presente  atto  obbliga  fin  d’ora  l’impresa  aggiudicataria  mentre  sarà  obbligatorio  per  il  …….

………………. solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge. L’impresa

affidataria rappresentata da …………………………, formalmente si impegna a eseguire tutte le

opere  oggetto  dell’appalto  stesso,  in  conformità  agli  allegati  al  presente  contratto  ed  elencati

all’art.19.  L’impresa  come  sopra  rappresentata  indica  quale  proprio  direttore  tecnico  il  sig.



………………………………… nato a ………………….. il  ……………..,  residente in ……….

………………. via ……………………..…………….. n. ………. 

Art. 2. Corrispettivo dell’appalto, anticipazione, pagamenti e tracciabilità finanziaria

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto -  nella somma di

euro  ………...…  (………...……..),  da  assoggettarsi  ad  IVA,  di  cui  euro  4.7150,92  (euro

quattromilasettecentocinquidici/92)  relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

L’importo di cui sopra risulta dall’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara. 

Il  corrispettivo per l’esecuzione delle lavorazioni e forniture previste dal contratto è previsto “a

misura”.

In  merito  all'anticipazione  del  20%  sull’importo  a  base  di  contratto,  trovano  applicazione  le

disposizioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.50/2016. 

I pagamenti in acconto verranno corrisposti all’Appaltatore, secondo quanto previsto dal Capitolato

Speciale d’Appalto, al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore ad  €

40.000,00 (quarantamila), comprensivo della quota proporzionale degli oneri per la sicurezza e al

netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

La rata di saldo verrà corrisposta, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto entro

30 giorni  dall’emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  previa  presentazione  di

corrispondente garanzia fidejussoria come previsto all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. 6.

Le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate riportando il CUP ed il CIG. 

La cessione del corrispettivo è ammessa nella forma e nei limiti previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n.

50/2016, nonché dall’art.  3 del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con

D.M. 145/2000. 

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti

dal presente contratto, il seguente/i seguenti conto/i corrente/i bancari/o ………...……..., acceso

presso  ………...….  su  cui  sono  abilitati  ad  operare  i  seguenti  soggetti:  ………...

……….impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra. 

L’appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia della notizia dell’inadempimento della

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

E' stata acquisita la certificazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.



Articolo 3 - Osservanza di leggi e regolamenti

 La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione

di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme

vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici,  nonché  alla  completa  accettazione  di  tutte  le  norme  che

regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

Articolo 4 - Variazione dell’importo contrattuale 

L’importo di cui all’art.  2 resta fisso ed invariabile. Non è pertanto prevista alcuna revisione dei

prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto

previsto all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto

dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel

contratto  originario.  In  tal  caso  l'appaltatore  non  può  far  valere  il  diritto  alla  risoluzione  del

contratto. 

Articolo 5 - Obblighi dell’ Appaltatore

L'appalto viene concesso dalla “Unione di Comuni del  Marghine” ed accettato  dall’Appaltatore

sotto  l'osservanza  piena,  assoluta  ed  inscindibile  delle  condizioni  e  delle  modalità  previste  nel

bando, nella lettera di invito, nel capitolato speciale d’appalto e dei documenti facenti parte del

progetto.  Ad  ogni  effetto  di  legge  le  parti  dichiarano  di  avere  esatta  conoscenza  dei  seguenti

documenti, depositati agli atti unitamente alla citata deliberazione di approvazione del progetto, tutti

sottoscritti  marginalmente  dalla  ditta  appaltatrice pagina per  pagina,  in  segno di  piena,  totale  e

incondizionata accettazione e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto per

quanto al medesimo non risultino materialmente allegati: 

- I Capitolati Generale e  Speciale

- Elaborati grafici e relazioni: n. ………...…tavole e n.………...…relazioni;

- L'elenco dei prezzi unitari

- il computo metrico estimativo, se menzionato nel bando di gara o nell’invito

- il cronoprogramma dei lavori

- Il P.S.C.

- le polizze di garanzia

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale sopra richiamato.

L’Appaltatore,  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/2008  e  successive  modificazioni,  ha  prodotto  il  Piano

Operativo di  Sicurezza per  quanto attiene alle  proprie scelte  autonome e relative responsabilità

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Si considerano inoltre facenti parte

integrante del presente contratto anche gli eventuali ulteriori piani operativi di sicurezza (P.O.S.)



redatti a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e consegnati nel corso dei lavori.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al  Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione gli

aggiornamenti  alla  documentazione  di  cui  al  comma  precedente,  ogni  volta  che  mutino  le

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte  dell'appaltatore,  previa  la  sua  formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

Articolo 6. Termine di esecuzione e penali

L’Appaltatore  deve ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto entro giorni  117 (centodiciasette)

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e in ogni caso dalla

data dell’ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge,

la data di consegna è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

Nel caso in cui alla data stabilita per la consegna dei lavori l’Appaltatore non si presenti, verrà

assegnato  un  termine  perentorio  trascorso  il  quale  l’Amministrazione  ha  diritto  di  risolvere  il

contratto e di incamerare la cauzione. 

Per  il  maggior  tempo  impiegato  dall’Appaltatore  nell’ultimazione  dei  lavori,  qualora  non

giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori, ovvero di proroghe concesse, secondo

quanto previsto dal capitolato Speciale d’appalto è applicata una penale. 

L’importo complessivo della penale è determinato moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per

il valore della penale giornaliera, pari allo 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale 

Articolo 7. Risoluzione e recesso

In materia di risoluzione e recesso contrattuale, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.

108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8. Controversie

Tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto,  comprese  quelle  conseguenti  al

mancato raggiungimento dell'accordo bonario come disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016

ovvero  non  definite  con  le  modalità  di  cui  al  Capitolato  Generale,  sono  devolute  al  giudice

ordinario.

 

Articolo 9. Garanzia (Cauzione definitiva)

 A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva a mezzo



polizza fidejussoria rilasciata in data ………...…, dalla società………...… agenzia di………...… di

euro ………...…. 

La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dai sopra

citati articoli.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione ha diritto di

valersi  di  propria  autorità  della  suddetta  cauzione.  L’Appaltatore  deve  reintegrare  la  cauzione

medesima, nel termine che gli viene assegnato, se l’Amministrazione debba, durante l’esecuzione

del contratto,  valersi  in tutto o in parte  di  essa;  in caso di  inottemperanza,  la  reintegrazione si

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 

Articolo 10. Assicurazioni. 

L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, polizza di assicurazione, per

danni di esecuzione, responsabilità civile  verso terzi  e garanzia di  manutenzione, della  società

………… n.  ………….. in  data ………….. per  l’importo (indicato nel  bando di  gara)  di  euro

……………… (………….), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione

da qualsiasi causa determinati.

Resta stabilito  espressamente che  la  ditta  appaltatrice  dovrà adottare  tutti  i  provvedimenti  e  le

cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le

disposizioni  in  materia,  assumendo  in  proposito  ogni  responsabilità.  In  conseguenza,

l’amministrazione appaltante e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza

del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità. 

L’Amministrazione rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra la ditta e i propri dipendenti,

collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

Articolo 11. Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell’atto di cessione, salvo quanto

previsto nell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Articolo 12. Subappalto 

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell’art. 105 del

D. Lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge in materia. 

Fatta  eccezione  da quanto previsto  all'art.  105,  comma 13,  l’Amministrazione non provvede al

pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai

lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’Appaltatore il quale è obbligato

a trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo



favore,  copia delle fatture quietanzate relative ai  pagamenti  a sua volta corrisposti  ai  medesimi

subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso

di  mancata  trasmissione  delle  fatture  quietanzate,  l'Amministrazione sospende  il  successivo

pagamento a favore dell’Appaltatore.

Articolo 13. Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti. 

L’Appaltatore dichiara, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro ………...… e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 

L’Appaltatore  si  obbliga  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,  contributiva,

previdenziale,  assicurativa,  sanitaria,  previste  per  i  dipendenti  dalla  vigente  normativa,  con

particolare  riguardo  a  quanto  stabilito  dall’articolo  105  del  D.  Lgs  n.  50/2016  e  successive

modificazioni ed integrazioni.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Amministrazione per le

prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione, a cura della stazione appaltante, del

documento unico di regolarità contributiva dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, nonché

copia dei versamenti agli organismi paritetici  previsti  dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

Qualora  siano  accertate  irregolarità  retributive  e/o  contributive  da  parte  dell’Appaltatore  o  di

eventuali subappaltatori, l’Amministrazione  provvederà conformemente a quanto stabilito dall'art.

30 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. 

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano

aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale

o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione

giuridica.

Articolo 14 . Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore 

A tutti  gli  effetti  del  presente  contratto,  l’Appaltatore  elegge  domicilio  presso  …………....…

………...… –………...…. 

Articolo 15. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)

sono a totale carico dell'appaltatore come previsto dall’articolo 8 del Capitolato Generale. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro,  dal  giorno  della  consegna  a  quello  della  data  di  emissione  del  certificato  di  regolare



esecuzione. Per l’apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali

saranno seguite le più recenti indicazioni in materia, emanate dai competenti uffici ed organismi. 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell’Amministrazione. 

Articolo 19. Interpretazione del contratto.

Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli

da 1362 a 1371 del codice civile. 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per

le  quali  il  lavoro  è  stato  progettato  e  comunque  quella  meglio  rispondente  ai  criteri  di

ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione

a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o

regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine

quelle di carattere ordinario.

Art. 20. Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su

numero ………...… fogli resi legali, comprendenti n. ………...… facciate intere e ………...…righe

della  pagina  escluse le  firme,  viene  letto  alle  parti,  i  quali  –  dichiarandolo  conforme alla  loro

volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato

alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione. 

L’impresa L’ufficiale rogante Il dirigente 


